

			BA3		Gesamtkosten	Summe	B+C+D+E	Umlage aus A	BA3	MWSt	BA3	
			LV Storz				983.683,19	187.732,65	Storz	19%	Storz	
Titel/Abschnitt			netto					Davon %	Auftrag netto		Auftrag brutto	
A Umlage	BE, Verkehrssich., SiGe-Ko	1	157.019,18			157.019,18	187.732,65					
						0,00						
	Stundenlohnarbeiten	6	30.713,47			30.713,47						
B Breitband	Breitband	3.3	16.530,04			16.530,04	16.530,04	1,68%	3.154,70	19.684,74	3.740,10	23.424,84
						0,00						
						0,00						
						0,00						
RP Straßenbau	Asphalt bis Bregbrücke	2.2.01.01-07	32.898,25			32.898,25	236.918,97	24,08%	45.215,19	282.134,16	53.605,49	335.739,65
		2.2.01.10-30 (o 15	68.639,18			68.639,18						
	Bräunlingerstraße bis Tor	2.2.02	80.113,67			80.113,67						
	Ausbau SE	2.5.01.01	1.276,20			1.276,20						
	Einbau SE	2.5.02.09+10	17.353,80			17.353,80						
	Beschilderung / Markierung	4	36.637,87			36.637,87						
RP Brückensanierung	Bregbrücke Sanierung	5.1	310.109,88			310.109,88	#####	33,72%	63.299,55	394.977,10	75.045,65	470.022,75
	Brücke Gewerbekanal	5.2	21.567,67			21.567,67						
D Stadt Hüfingen	Oberboden	2.1	5.611,52			5.611,52	388.422,43	39,49%	74.129,12	462.551,55	87.884,80	550.436,35
	Asphalt bis Bregbrücke	2.2.01.08-09+15	59.151,50			59.151,50						
	Geh und Radweg	2.2.03	44.911,45			44.911,45						
	Erdarbeiten /Frostschutz	2.3	53.263,45			53.263,45						
	Borde Rinnen Pflaster	2.4	148.534,73			148.534,73						
	Entwässerung, Leitungsbau	2.5	64.643,72			64.643,72						
	ohne Ausbau SE	2.5.01.01	-1.276,20			-1.276,20						
	ohne Einbau SE	2.5.02.09+10	-17.353,80			-17.353,80						
	Erdarbeiten Wasserleitung	3.1	30.936,06			30.936,06						
						0,00						
E ESB	Erdarbeiten Strom	3.2	10.134,20			10.134,20	10.134,20					
						0,00						
						0,00						
						0,00						
Summe (netto)			1.171.415,84	0,00	0,00	1.171.415,84		100,00%	187.732,65	1.171.415,84	222.569,01	1.393.984,85
+Mwst. 19%			222.569,01	0,00	0,00	222.569,01						
Kosten je Abschnitt			1.393.984,85	0,00	0,00	1.393.984,85						

Anteilig Summen B+C+D+E

983.683,19

0,00

0,00

Summe :

983.683,19